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Umowa nr
na wykonanie dokumentacji projektowej

Zawarta W ..o.oceeveeeeeene e, W dNiu oo r pomiedzy:

1) , siedziba: ,
NIP:

reprezentowane przez:
zwany dalej ,,Zamawiajgcym”

a

2) , siedziba: ,
NIP: ;

reprezentowana przez:
zwana dalej ,, ,Wykonawcg” lub , Architektem”

zwanymi facznie w dalszej czesci umowy ,,Stronami”
Strony zgodnie stanowig, co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy — zwanej dalej ,,Umowg” — jest:
1) sporzadzenie przez Wykonawce i wydanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej (zwana dalej
Dokumentacjg Projektowg) dotyczacej Budynku Gminnego Osrodka ,,Perta”, potozonego w miejscowosci:
26-052 Nowiny, ul. Pertowa 1 (zwana dalej ,,Nieruchomoscig”), polegajacej na:
Przygotowaniu projektu wnetrz, doborze wyposazenia wnetrza oraz przygotowaniu opisu przedmiotu
zamoéwienia publicznego na dostawe i montaz wszystkich elementdéw aranzacji i wyposazenia wnetrz
obiektu
2) petnienie nadzoru autorskiego nad pracami prowadzonymi w oparciu o Dokumentacje Projektowa.
2. Pomieszczenia objete projektem oraz zakres projektu dla kazdego pomieszczenia okresla Zakres Prac
Projektowych stanowigcy Zatacznik nr 1 do umowy.
3. Dokumentacja Projektowa obejmuje:
1) Etap I: projekt koncepcyjny wstepny w zakresie:
- aranzacja wstepna na rzucie,
- wstepny dobdr materiatéw wykonczeniowych i wyposazenia;
2) Etap Il: projekt koncepcyjny koricowy w zakresie:
- aranzacja koricowa na rzucie,
- wizualizacje wnetrz pomieszczen zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 (minimum 1, maximum 4 wizualizacje
dla jednego pomieszczenia),
- widoki $cian pomieszczen prezentujace koncepcje projektows,
- dobdr materiatéw wykonczeniowych oraz wyposazenia;
3) Etap lll: projekt wykonawczy w zakresie:
- projekt przebuddw oraz wyburzen, zmiany w instalacjach
- projekt aranzacji,
- wizualizacje zgodnie z Zatacznikiem nr 1
- wytyczne instalacyjne elektryczne,
- wytyczne instalacyjne sanitarne,
- projekt posadzki, sufitu, $cian,
- projekt elementow indywidulanych objetych projektem,
- zestawienie materiatéw wykonczeniowych,
- zestawienie wyposazenia zaprojektowanego w poszczegdlnych pomieszczeniach,
- zestawienie wyposazenia sitowni,
- przedmiar wraz z kosztorysem inwestorskim,
- STWIOR



4. Projekty koncepcyjne zostang przedstawione Zamawiajgcemu do zatwierdzenie na koniec Etapu | oraz Etapu I,
a Zamawiajacy przed zatwierdzeniem projektu koncepcyjnego ma prawo zgtosi¢ uwagi do wykonanej w tych
etapach. Wykonawca zobowigzany jest naniesc je niezwtocznie po ich otrzymaniu. Uwagi nalezy przekazaé mailowo
lub na spotkaniu w siedzibie Wykonawcy, kompletnie w odniesieniu do danego etapu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem i wiedzg techniczng, oraz odpowiednimi

uprawnieniami, umozliwiajagcymi wykonanie umowy.

6. Przedmiot umowy zostanie:

1) opracowany w formie i w sposéb okreslony przepisami prawa,

2) dokumentacja wchodzagca w sktad przedmiotu umowy zostanie wydana Zamawiajgcemu
w 3 (trzech) egzemplarzach zapisanych na papierze oraz 1 (jednym) utrwalonym przy pomocy
techniki cyfrowej na ptycie DVD/CD.

7. Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamodwienia w procedurze udzielenia
zamowienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na wyposazenie budynku GOK Perta.
Zamawiajacy wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie wystepowaty nazwy witasne producentéw oraz
dostawcow typow materiatdw urzadzen. Wymagania dotyczace materiatdw i urzadzen powinny by¢ tak
sformutowane, aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj., aby nie wskazywac na dostawce
lub producenta, nie mozna tez przywotywad instrukcji konkretnego producenta, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikacjg zamodwienia. W takim przypadku podajgc nazwy producentéw oraz dostawcdw oraz nazwy typdw
materiatéw i urzadzen nalezy dodad zapis ,lub réwnowazny” (art. 29 ust. 3 pzp).

8. Opis projektowanego wyposazenia, musi zawiera¢ wymagania dotyczace posiadania odpowiednich atestow i
certyfikatdw w zakresie dopuszczenia do uzytku w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej w zakresie
bezpieczenstwa i ppoz.

9. Proponowane rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z normami i wytycznymi obowigzujgcymi w tym
zakresie oraz przepisami prawnymi i technicznymi.

§2
Termin realizacji Umowy

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastepujgcych terminach: W zakresie pomieszczen okreslonych w
zatgczniku nr 1 jako: Pomieszczenia: 02; 0.2A; 0.3; 0.3A; 0.4A: 0.4B, tj. wyposazenie sitowni, wraz z zespotami
szatniowymi.

1) Etapl: dodnia ..cceceerreereennne. roku (1 tydzien od daty podpisania umowy);

2) Etap ll: 2 tygodnie od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego wstepnego;

3) Etap lll: 4 tygodnie od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego koricowego, nie

POZNij NiZ dO cveveeereeeereeene ;

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastepujgcych terminach w pozostatym zakresie okreslonym w
zatgczniku nr 1:

4) Etap l: dodnia ...cceevereerennene. roku (5 tygodnie od daty podpisania umowy);

5) Etap Il: 6 tygodni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego wstepnego;

6) Etap Ill: 7 tygodni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego koricowego, nie

POZNij NiZ dO veveeeereeeeeeee ;

3. Wykonawca oswiadcza, iz otrzymat od Zamawiajacego w dniu podpisania umowy projekt budowlany obiektu.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do niezwtocznego doreczenia na rzecz Wykonawcy wskazanych przez niego
dokumentéw lub informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ktére znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajacego.
5. Strony zobowigzujg sie wspétdziatac ze sobg przy realizacji przedmiotu Umowy.
6. Strony ustalajg, ze Wykonawca moze korzystac z pomocy podwykonawcéw.
7. Strony dopuszczajg wymiane informacji na temat stanu prac za posrednictwem poczty elektronicznej, a takze
mozliwosc¢ zgtaszania przez Zamawiajgcego uwag lub sugestii za posrednictwem poczty elektroniczne;j.
8. Strony wytgczajg mozliwosé dokonania przez Zamawiajgcego przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy.

§3
Zasady wspotpracy
1. Strony ustalajg, ze w okresie realizacji przedmiotu umowy zostang zorganizowane spotkania konsultacyjne,
ktére poswiecone beda zapoznaniu Zamawiajacego ze stanem prac nad Dokumentacjg Projektows i jej obecnym
ksztattem oraz wymianie uwag i sugestii dotyczacych przedmiotu umowy, a takie technologii, rozwigzan
i materiatow planowanych do zastosowania.



2. W razie niezgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub sugestii w trakcie spotkania konsultacyjnego lub
w terminie 5 (pieciu) dni od dnia jego organizacji, uwaza sie za rownoznaczne z akceptacjg stanu prac oraz
przedstawionego ksztattu Dokumentacji projektowe;j.

3. O stworzeniu projektu koncepcyjnego oraz gotowosci jego udostepnienia Zamawiajgcemu, Architekt
powiadomi Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej.

4. Strony ustalajg, ze udostepnienie Zamawiajacemu projektu koncepcyjnego nastgpi w siedzibie Architekta, w
projektowanym lokalu lub drogg mailowa.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie niezwtocznie, tj. w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych zapoznac sie
z projektem koncepcyjnym i nastepnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zapoznania sie z nim zawiadomic
Architekta na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej o jego akceptacji albo zgtosi¢ ewentualne uwagi
lub zastrzezenia.

6. Przez akceptacje projektu koncepcyjnego Strony rozumiejg jego przyjecie przez Zamawiajgcego bez zastrzezen,
o ksztatcie w petni zgodnym z wolg Zamawiajacego.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen, Architekt zobowigzany jest je uwzglednié,
chyba, ze prowadzg one do rozwigzan niezgodnych z przepisami prawa lub niemozliwych do zrealizowania
ze wzgledéw technicznych lub technologicznych lub budowlanych lub projektowych lub gdy ich uwzglednienie
wymagatoby naktadu pracy w wymiarze odpowiadajgcym potowie lub wiecej czasu, jaki Architekt przeznaczyt na
stworzenie projektu koncepcyjnego, o czym Architekt winien niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie
lub za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

8. Niezgtoszenie uwag lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie
za rownoznaczne z akceptacjg projektu koncepcyjnego.

9. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt koncepcyjny stanowi podstawe dalszych prac objetych
przedmiotem Umowy, sktadajgcych sie na kolejne ich etapy realizacji Umowy.

10. Tryb postepowania okreslony w postanowieniach zawartych w ust. 1 — 9 stosuje sie odpowiednio do procesu
akceptacji kolejnych etapéw prac nad tworzeniem Dokumentacji Projektowe;.

84
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie — zwane dalej ,, Wynagrodzeniem”

— w wysokosci (stownie: ) ztotych netto ( zt brutto) , z czego:
1) Za Zakres okreslony w paragrafie 2 punkt 1 : _Wynagrodzenie w wysokosci 30 % wynagrodzenia.
2) Etapl: (stownie: ) zt netto ( zt brutto);
3) Etapll: (stownie: ) zt netto ( zt brutto);
4) Etap Il (stownie: ) zt netto ( zt brutto);

2. Zaptata Wynagrodzenia nastgpi w terminie 7 dni od daty wystawienia prawidtowej faktury VAT, na numer
rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury, po sporzadzeniu i podpisaniu przez strony protokotéw
czesciowych odbioru prac projektowych. W przypadku Etapu lll po sporzadzeniu i podpisaniu przez strony
protokotu odbioru koricowego prac projektowych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie przez Zamawiajacego Wynagrodzenia, w tym ktérejkolwiek z jego czesci,
Architekt moze sie wstrzymac z realizacjg obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w tym przesungé czas realizacji
catego zlecenia lub poszczegdlnego etapu stosownie do planu pracy przedsiebiorstwa Wykonawcy. W razie
skorzystania z tego prawa przez Architekta, terminy okreslone w Umowie ulegajg wydtuzeniu na podstawie
oswiadczenia Architekta o ilos¢ dni rowng opdznienieniu w zaptacie przez Zamawiajgcego, bez koniecznosci
sporzgdzania w tym przedmiocie aneksu do Umowy.

§5
Nadzér
1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢ w okresie realizacji inwestycji w oparciu o Dokumentacje Projektows,
nadzér autorski nad pracami realizowanymi przez Zamawiajgcego lub jego wspodtpracownikéw w oparciu o
dokumentacje przygotowang przez Wykonawce.
2. Nadzér autorski polega na zapewnieniu zgodnosci prac z Dokumentacjg Projektowg, udzielaniu Zamawiajgcemu
instrukcji i wyjasnien w zakresie dotyczagcym lub zwigzanym z Dokumentacjg Projektowa, w tym Wykonawca:
a) bedzie czuwaé w toku realizacji projektu nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacja przygotowang przez Wykonawce;
b) udzieli Zamawiajgcemu wszelkich konsultacji, w razie potrzeby dokona wyjasnien watpliwosci na etapie
realizacji inwestycji oraz na etapie postepowania przetargowego;



c) stwierdza¢ bedzie w toku wykonywania inwestycji zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg Wykonawcy;
d) w razie potrzeby uzgadnia¢ bedzie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji Wykonawcy;
3. Nadzor autorski obejmuje do 2 spotkan w miesigcu w miejscu wykonywania przez Zamawiajgcego inwestycji, zas
kazde kolejne spotkanie pocigga za sobg obowigzek zaptaty wynagrodzenia dodatkowego naleznego Architektowi
w kwocie 100 zt netto/1 godzine spotkania.

§6

Prawo autorskie
1. Powstata w wyniku realizacji umowy dokumentacja projektowa-kosztorysowa jest przedmiotem prawa
autorskiego w mysl przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z
2017 r. poz.880 z pdin. zm.).
2. Z chwilg przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego majgtkowe prawa
autorskie do powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowej oraz wtasno$é powstatej na mocy umowy
dokumentacji projektowej, w tym réwniez prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgode
na:
1) dokonywanie zmian w powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wynikajgcych w
szczegblnosci z potrzeby zmiany zastosowanych materiatéw, ograniczenia wydatkdw, zmiany obowigzujgcych
przepisow itd.,
2) utrwalanie powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci cyfrowej np. na
nosniku (CD-R),
3) zwielokrotnianie dowolng technikg powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
4) udostepnienie powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j lub jej fragmentéw osobom
trzecim w celu wykonania przez nie przewidzianych w dokumentacji robét i dostaw oraz celem nadzoru nad
wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu,
5) publikacje opracowanej zgodnie z umowa dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub jej fragmentéw na
stronie internetowej Zamawiajgcego, w publikacjach prasowych oraz wydawnictwach ,
6) publiczne wystawianie, wyswietlanie, udostepnienie opracowania lub jego fragmentow (czesci) w taki sposdb,
aby kazdy mdgt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
7) wprowadzanie i publiczne udostepnianie przedmiotu umowy lub jej fragmentdw (czesci) w sieci Internet oraz
lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych.
3.Honorarium za przeniesione na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe i prawo do wykonywania zaleznych
praw autorskich zostato zawarte w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

§7
Odpowiedzialnos¢ Stron
1. Strony przewidujg swojg odpowiedzialnos¢ w postaci kar umownych w wypadku:
a) za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezacych po drugiej stronie umowy
w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
b) Opdinienia w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
netto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia, w stosunku do termindw okreslonych
w § 2 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wartos¢ kar umownych strona uprawniona do otrzymania kary umownej
upowazniona jest do dochodzenia odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
3. Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji, jakosciowo dobrego wykonania ustugi liczac od dnia podpisania
przez strony protokofu korncowego.

§8
Odstgpienie od Umowy

1. W przypadku koniecznosci przerwania prac sktadajacych sie na przedmiot Umowy na skutek okolicznosci
dotyczacych Zamawiajgcego, a niezaleznych od Architekta, Architekt moze odstgpié na pismie od Umowy w
terminie 30 dni od dnia, w ktédrym dowiedziat sie o okolicznosci stanowigcej przyczyne odstgpienia.

2. W przypadku koniecznosci przerwania prac sktadajgcych sie na przedmiot Umowy na skutek okolicznosci
dotyczacych Architekta, a niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ na pismie od Umowy
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym dowiedziat sie o okolicznosci stanowigcej przyczyne odstgpienia.



3. W przypadku odstgpienie od umowy obowigzkiem Stron jest niezwtoczne dokonanie protokolarnego ustalenia
zaawansowania prac zrealizowanych przez Architekta w ramach Umowy oraz okreslenie wynagrodzenia
naleznego Architektowi z tego tytutu.

§9
Dane kontaktowe
1. Strony ustalajg, ze z wyjatkiem przypadkéw wyraznie wskazanych w Umowie, bedg komunikowad sie ze sobg w
formie pisemnej oraz w formie wiadomosci elektronicznych e-mail.
2. W przypadkach wyraznie wskazanych w Umowie Strony bedg sie ze sobg komunikowaé przy uzyciu
nastepujgcego:
1) adresu poczty elektronicznej:
a) Zamawiajacy:
b)  Architekt:
2) numeru telefonu/faksu:
a) Zamawiajacy:
b)  Architekt:
3. Zmiana adresu Strony lub jej danych kontaktowych wskazanych w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy, ale dla
swej skutecznosci wzgledem drugiej ze Stron wymaga skierowania do Niej pisemnego zawiadomienia
informujgcego o nowym adresie lub nowych danych kontaktowych. Strony ustalajg, ze datg zmiany adresu lub
danych kontaktowych jest dzien doreczenia drugiej Stronie zawiadomienia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym.

§10

Postanowienia koricowe
1. W sprawach nie uregulowanych Umowg obowigzujg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy:
ustawy Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie rozporzgdzen, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2. Sprawy sporne zwigzane z Umowg Strony poddajg pod wtasciwos¢ miejscowa Sgdu, w okregu ktérego siedzibe
ma Architekt.
3. Wszystkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
1. Zatacznik nr 1 — ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zamawiajacy Architekt



Zatgcznik nr 1 do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

Wzor

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

PIWNICA
NUMER | NAZWA POWIERZCHNIA ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
POMIESZCZENIA UZYTKOWA [M?]
1.1 KLATKA SCHODOWA 19,15 1. projekt wykonczenia Scian — propozycja elementéw
dekoracyjnych.
1.2 MAGAZYN 78,48 1. aranzacja na rzucie (wydzielenie warsztatu oraz
pom. magazynowego);
2. projekt uktadu scian oraz ewentualne wytyczne do
zmian instalacji elektrycznej oraz wod-kan;
3. projekt wykonczenia scian;
4. projekt wyposazenia.
1.3 SZATNIANR 1 33,86 1. projekt wyposazenia;
2. Projekt wykonczenia scian — propozycja
indywidulanych elementéw wykonczeniowych.
1.4 UMYWALNIA 16,96 1. projekt wyposazenia (podajniki na mydto i papier
toaletowy, kosze, lustra itp.).
1.5 SZATNIANR 2 33,86 1. projekt wyposazenia;
2. Projekt wykonczenia scian — propozycja
indywidulanych elementéw wykonczeniowych.
1.6 UMYWALNIA 16,96 1. projekt wyposazenia (podajniki na mydto i papier
toaletowy, kosze, lustra itp.).
1.7 SZATNIANR 3 35,27 1. projekt wyposazenia;
2. Projekt wykonczenia scian — propozycja
indywidulanych elementéw wykonczeniowych.
1.8 UMYWALNIA 17,66 1. projekt wyposazenia (podajniki na mydto i papier
toaletowy, kosze, lustra itp.).
1.9 SZATNIANR 4 34,2 1. projekt wyposazenia;
2. Projekt wykonczenia scian — propozycja
indywidulanych elementéw wykonczeniowych.
1.10 UMYWALNIA 20,31 1. projekt wyposazenia (podajniki na mydto i papier
toaletowy, kosze, lustra itp.).
1.11 POM. GOSPODARCZE 5,67 1. projekt wyposazenia.
1.12 MAGAZYN 20,06 1. projekt wyposazenia.
1.13 SZATNIA SEDZIOWSKA 24,35 1. projekt wyposazenia;
2. projekt wykonczenia scian — propozycja
indywidualnych elementéw wykonczeniowych.
1.14 KOMUNIKACIA 108,37 1. projekt wykonczenia Scian.
1.15 MAGAZYN BIBLIOTEKI 90,65 Poza zakresem opracowania
1.16 POM. 1-szej POMOCY 26,5 1. projekt wyposazenia;
2. projekt wykonczenia Scian.
1.17 KLATKA SCHODOWA 22,73 1. projekt wykonczenia Scian.

PARTER




NUMER | NAZWA
POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA [M?]

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

0.1 KLATKA SCHODOWA 19,15 1. projekt wykorniczenia $cian
0.2 SZATNIA DAMSKA 10,49 1. projekt wykonczenia Scian;
2. projekt wyposazenia.
0.2A UMYWALNIA 8,89 1. projekt wyposazenia (podajniki na mydto i papier
toaletowy, kosze, lustra itp.).
0.3 SZATNIA MESKA 7,83 1. projekt wykonczenia Scian;
2. projekt wyposazenia.
0.3A UMYWALNIA 8,56 1. projekt wyposazenia.
0.4A SILOWNIA 100,08 1. projekt wyposazenia;
2. projekt wykonczenia $cian;
0.4B SIHOWNIA 3. w przypadku gdy materiat wykoniczeniowy
94,7 posadzki nie spetnia wymagan techniczno-
uzytkowych — projekt posadzki;
4. wizualizacje — min. 3 ujecia, max 5 ujec
0.5 POM. TECHNICZNE 6,15 1. projekt wyposazenia.
0.6 POM. GOSPODARCZE 2,99 1. projekt wyposazenia.
0.7 KAWIARNIA Z ZAPLECZEM 70,81 Poza zakresem opracowania
0.8 SANITARIAT 5,07 1. projekt wyposazenia.
0.9 PRZEDSIONEK 4,11 1. projekt wyposazenia.
0.10 SANITARIAT DAMSKI 7,93 1. projekt wyposazenia.
0.11 PRZEDSIONEK 4,65 1. projekt wyposazenia.
0.12 SANITARIAT MESKI 9,9 1. projekt wyposazenia.
0.13 WIATROLAP 15,67 1. projekt wyposazenia (tablice informacyjne, logo,
wycieraczki itp.);
2. projekt $cian wewnetrznych;
3. wizualizacje —min. 1, max. 3
0.14 PORTIERNIA 11,8 1. projekt wyposazenia.
2. Projekt wykonczenia $cian.
0.15 BIBLIOTEKA 89,84 Poza zakresem opracowania
0.16 KLATKA SCHODOWA 18,16 1. projekt wykonczenia Scian.
0.17 KOMUNIKACJA 61,85 1. projekt wykonczenia scian;
0.18 KOMUNIKACIJA 41,43 2. projekt wyposazenia;
0.19 KOMUNIKACJA 28,09 3. wizualizacje — min. 2 ujecia, max 4
0.20 POM. SOCJALNE 13,94 Poza zakresem opracowania
0.21 WIATROLAP 4,62 1. projekt wyposazenia;

2. projekt wykonczenia Scian.

STREFA WEJSCIOWA W BUDYNKU BASENU

HOL WEJSCIOWY WRAZ Z LADA
KASOWA ORAZ POM.
MAGAZYNKU

1. aranzacja na rzucie;

projekt przebudowy Scian wewnetrznych;
projekt sufitu wraz z oswietleniem;
projekt Scian;

projekt lady kasowej;

projekt wyposazenia.

Projekt systemu kontroli dostepu wraz z
urzadzeniami

8. Wizualizacja min.1 max 4

No s wDN




1-SZE PIETRO

1.1 KLATKA SCHODOWA 19,15 1. projekt wykornczenia Scian.
1.2 SALA WIELOFUNKCYJNA 181,37 1. projekt posadzki;

2. projekt wykonczenia $cian;

3. projekt wyposazenia;

4. wizualizacje — min. 3 max 5 ujec.
1.3 REZYSERKA 11,29 1. projekt wyposazenia.
1.4 SCENA | KULISY 31,35 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia;

3. wizualizacje sceny — 2 ujecia.
1.5 POM. SOCJALNE 10,1 1. projekt wyposazenia.

2. Projekt wykonczenia scian
1.6 MAGAZYN 14,31 1. projekt wyposazenia.
1.7 SALA DLA ORKIESTRY 17,77 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia;

3. wizualizacje — min. 2, max. 4 ujecia.
1.8 POM. BIUROWE 10,12 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia;
1.9 SEKRETARIAT 15,03 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia;

3. wizualizacje — min. 1, max. 2 ujecia.
1.10 GABINET DYREKTORA 20,36 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia;

3. wizualizacje — min. 2, max. 4 ujecia.
1.11 KOtO PLASTYCZNE 43,24 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia;

3. wizualizacje — min.2, max. 4 ujecia.
1.12 KLUB SENIORA 94,08 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia;

3. wizualizacje — min.2, max. 4 ujecia.
1.13 KLATKA SCHODOWA 18,16 1. projekt wykorniczenia Scian.
1.14 SANITARIAT DLA 5,07 1. projekt wyposazenia.
NIEPEENOSPRAWNYCH
1.15 PRZEDSIONEK 4,11 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia.
1.16 SANITARIAT DAMSKI 7,93 1. projekt wyposazenia.
1.17 PRZEDSIONEK 4,65 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia.
1.18 SANITARIAT MESKI 9,9 1. projekt wyposazenia.
1.19 POM. GOSPODARCZE 3,44 1. projekt wyposazenia.
1.20 KOMUNIKACJA 56,21 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia;

3. wizualizacje — min. 1, max. 2 widoki.
1.21 POCZEKALNIA 30,48 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia.
1.22 KOMUNIKACIA 27,94 1. projekt wykonczenia scian;

2. projekt wyposazenia.
1.23 POM. SOCJALNE 6,66 1. projekt wyposazenia.

2-GIE PIETRO

2.1 KLATKA SCHODOWA 19,15 1. projekt wykorniczenia Scian.
2.2 KOTLtOWNIA 30,88 1. projekt wyposazenia.




2.3 Sala do ¢wiczen i 189,34 1. projekt podziatu pomieszczenia w celu adaptacji na
rehabilitacji sale ¢wiczen;
2. projekt uktadu Scian dziatowych;
3. projekt $cian;
4. projekt sufitu;
5. wytyczne instalacyjne;
6. projekt oswietlenia;
7. projekt posadzki;
8. projekt wyposazenia;
9. wizuliazcje — min. 2, max 4 ujecia.
2.4 POM. SALA Konferencyjna 70,33 1. projekt wykonczenia scian;
2. projekt wyposazenia;
3. wizualizacje — min. 2, max. 4 ujecia.
2.5 MAGAZYN 11,7 1. projekt wyposazenia.
2.6 SANITARIAT DLA 5,07 1. projekt wyposazenia.
NIEPEENOSPRAWNYCH
2.7 PRZEDSIONEK 4,65 1. projekt wyposazenia.
2.8 SANITARIAT MESKI 9,9 1. projekt wyposazenia.
2.9 PRZEDSIONEK 4,11 1. projekt wyposazenia.
2.10 SANITARIAT DAMSKI 7,78 1. projekt wyposazenia.
2.11 MAGAZYN 43,5 1. projekt wykonczenia Scian;
2. projekt wyposazenia.
2.12 MAGAZYN 94,08 1. projekt wykonczenia scian;
2. projekt wyposazenia.
2.13 KOMUNIKACJA 62,45 1. projekt wykonczenia scian;
2. projekt wyposazenia.
2.14 POCZEKALNIA 30,48 1. projekt wykonczenia scian;
2. projekt wyposazenia.
2.15 KLATKA SCHODOWA 18,16 1. projekt wykonczenia scian.
2.16 POM. GOSPODARCZE 3,28 1. projekt wyposazenia.

UWAGI:

1. wETAPIE | — projekt koncepcyjny wstepny — ustalona zostanie z Zamawiajgcym osateczna funkcja oraz
podziat pomieszczen. Zmiany w uktadzie, funkcji lub wielkosci pomieszczen nie wymagajg sporzadzania
Anaksu do Umowy. Zakres prac projektowych w zakresie dot. zmian w stosunku do powyzszego Zatacznika
kazdorazowo ustalany bedzie miedzy Stronami drogg mailowa.

2. W przypadku zaistnienia kolizji instalacji wewnetrznych z projektowang aranzacjg Wykonawca
zobowigzuje sie do wydania wytycznych dot. zmian prowadzacych do usuniecia kolizji. Projekty
budowlane bgdz wykonawcze instalacji nie wchodzg w zakres Umowy.

3. Zakres prac objetych niniejszg umowag zawiera réwniez nastepujace opracowania

- Projekt zmian instalacji

- ewentualne rysunki zamienne w stosunku do rozwigzan okreslonych w projekcie budowlanym i
wykonawczym wnetrza (np. korekty i zmiany technologii wykonawstwa itp.)

- projekt przebudow i wyburzen
- dokumentacji powykonawczej.



